

RISALAH NEGOSIASI Pekerjaan Instalasi Combat Split Lokolamo Lelilef Halmahera Utara Q3 OA No. M100001920

NAMA PEKERJAAN	: Pekerjaan Instalasi Combat Split Lokolamo Lelilef Halmahera Utara Q3
NAMA CLUSTER	: Ternate
NOMOR PR	: 1200034151
NAMA MITRA	: PT Nabila Timur Indonesia
WAKTU KLARIFIKASI/NEGOSIASI	: Jumat, 25 Agustus 2023

Lingkup RAB & detail pekerjaan adalah sebagai berikut :

No	Item Description	Qty	UoM	Unit Price (IDR)	Amount (IDR)
1	Jasa Deinstalasi Combat Loleo Weda	1.000.000	LS	1	1.000.000
2	Jasa Deinstalasi Antena transport OFDM (SSU005 Dan COI613)	1.890.000	LS	1	1.890.000
3	Jasa Mobilisasi / Demobilisasi Combat FUN (jarak > 100 - 200 km)	900.000	LS	1	900.000
4	Jasa Instalasi Dan integrasi combat (3 band,dan transmisi radio IP)	6.500.000	LS	1	6.500.000
5	Jasa pembuatan pole 18 meter (3 batang pipa 4 inch)	15.500.000	LS	1	15.500.000
6	Pemasangan Busbar dan penangkal petir (Grounding combat)	6.000.000	LS	1	6.000.000
7	Pasang Sambung Baru (PSB) PLN Daya (NIDI /SLO) 7,7 KVA	15.000.000	LS	1	15.000.000
8	Jasa Pengurusan Sitac Combat	1.000.000	LS	1	1.000.000
9	Pembelian material sling Aluminium Alma (14mm AAC/AAAC)	7.680.000	LS	1	7.680.000
10	Kuku Macan	720.000	LS	1	720.000
11	Jarum Keras	1.680.000	LS	1	1.680.000
12	Pembelian kabel SR	2.500.000	LS	1	2.500.000
13	Pembuatan Pondasi Baseframe (tinggi 30cm,lebar 150cm,panjang 200cm)	3.500.000	LS	1	3.500.000
Total					63.870.000

Keterangan :

- 1 Jangka waktu pekerjaan : 30 Hari dimulai bulan Agustus 2023
- 2 Untuk kebutuhan Sewa Lahan akan ditagihkan terpisah
- 3 Pajak-pajak : harga sudah termasuk Pph belum termasuk Ppn.
- 4 Apabila diperlukan mitra dan Telkomsel akan melakukan rekon atas hasil pekerjaan tersebut
- 5 Pembayaran dilakukan 100% setelah mitra melampirkan BAPP/BAST (bermaterai), invoice (bermaterai), copy kontrak, dan/atau dokumentasi pekerjaan yang dianggap benar
- 6 Mitra wajib menyiapkan bukti transaksi atas seluruh item sesuai dengan BOQ/Detail item pekerjaan (jika diminta) sebagai keperluan Verifikasi
- 7 Ketentuan lain yang tidak disebutkan dalam berita acara ini mengikuti ketentuan pada kontrak Induk/MPA
- 8 Risalah ini akan dijadikan dasar pembuatan PO/Kontrak/SPK oleh Telkomsel dan bukan merupakan bentuk Perikatan

PT.TELKOMSEL



Decky R Sahertian
Officer Procurement Buyer Pamasuka




Benediktus Budi S B
Manager NOS Sulawesi



Chandra P Darmawan
Manager Procurement Pamasuka

PT Nabila Timur Indonesia



Suka Man
Manager Project